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поз. радова мере цена динара

1.Претходни радови

1.1. Геодетско обележавање и обнављање трасе. m' 240,11 100,00 24.011,00

1.2. Рашчишћавање терена са уклањањем траве и шибља 

одвозом на градску депонију - паушално. m² 340,00 50,00 17.000,00

1.3. Ручни ископ земље за одређивање тачног положаја 
подз. инсталације са одбацивањем на страну-пауш. m³ 2,00 950,00 1.900,00

1.4. Постављање кабловица за будуће инсталације 
ПВЦ Ø200mm у слоју песка, цена обухвата ископ и
затрпавање - паушално. m' 55,00 1.100,00 60.500,00

1.5. Постављање градилишне табле по актуелним

правилнику, и уклањање исте по завршетку радова.

Позиција захвата: израду,  набавку, транспорт,

постављање и уклањање градилишне табле. ком. 1 16.000,00 16.000,00

свега 1: 119.411,00

2.Доњи строј

2.1. Машински ископ земље III и IV категорије 
са утоваром  и превозом на депонију. m³ 4.865,67 600,00 2.919.402,00

2.2. Обрада подтла, мин Мs=20МPа m² 2.330,96 40,00 93.238,40

2.3. Израда насипа- замена постељице песковито-
шљунковитим материјалом или каменом дробином
променљиве дебљине од d= 15cm do 100cm,
(Мs=40МPа). Позиција обухвата све ископе, 
испитивања, набавку, утовар, транспорт и уградњу. m³ 1.962,92 1.000,00 1.962.920,00

2.4. Уређење постељице (Мs=40МPа). m² 5.988,26 50,00 299.413,00

2.6. Израда банкина од материјала из ископа m³ 50,49 1.000,00 50.490,00

2.7. Машинско разастирање ископаног материјала и земље

 на депонији без ваљања, увећано за kr=1,275. m³ 6.203,73 40,00 248.149,17

2.8. Набавка транспорт и уградња цеви PVC Ø300mm,   

h=50cm за стубове ограде. ком. 147 5000,00 735.000,00

свега 2: 6.308.612,57

3.Горњи строј

3.1. Машинска уградња тампона од дробљеног каменог 

аграгата 0-63mm; d=30cm са набавком и превозом,

Мs=70МPа m³ 3.513,82 2.000,00 7.027.640,00

3.2. Машинска уградња тампона од дробљеног каменог 

аграгата 0-31,5mm; d=15cm са набавком и превозом,

Мs=90МPа m³ 875,06 2.200,00 1.925.132,00

3.3. Ручна уградња тампона од дробљеног каменог 

агрегата 0-63mm; d=20cm, са набавком и превозом, 

Мs=40МPа на тротоару. m³ 21,48 2.200,00 47.256,00

3.4. Ручна уградња тампона од дробљеног каменог 

агрегата 0-31,5mm; d=10cm, са набавком и превозом, 

Мs=60МPа на тротоару. m³ 7,05 2.400,00 16.920,00

3.5. Набавка, транспорт и уградња сивих бетонских 

ивичњака на бетонској подлози МБ20

а  - ивичњак 18/24 m' 305,00 1.800,00 549.000,00

б  - оборени ивичњак 18/24 m' 150,00 1.800,00 270.000,00

в  - ивичњак 8/20 m' 170,00 1.200,00 204.000,00

свега 3: 10.039.948,00

4.6. ПРЕДРАЧУН РАДОВА

I фаза- L= 240,11m (P= 7.786,10m²)
полигон за практичну обуку возача у улициц Барје у Пироту
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4. Асфалтни и бехатон радови

4.1. Справљање, транспорт и машинско уграђивање

асфалтних слојева на саобраћајници:

а битуминизирајући носећи слој од кречњачког агрегата

БНС 22, d=8cm; m² 5.749,32 900,00 5.174.388,00

б асфалт са полимер модификованим битуменом АБ11s 

Pmb, d=5,0cm m² 5.749,32 700,00 4.024.524,00

4.2. Набавка, транспорт и уградња бехатон плоча зелене 

боје типа "јота" d=6cm са завршним слојем од кварца,

 чврстоће на притисак 40MPa. Цена обухвата и 

набавку и планирање песка фракције (2-4mm), d=5cm

 у збијеном стању m² 640,05 2.200,00 1.408.110,00

свега 4: 10.607.022,00

5. Бетонски радови

5.2. Набавка транспорт и уградња бетона MB20 у PVC

  цеви Ø300mm за стубове ограде. m³ 5,20 15.000,00 78.000,00

свега 5: 78.000,00

6. Остали радови

6.1. Набавка, транспорт и уградња стубова типа ''PUR'' за 

ограду. Стубови се постављају у PVC цеви Ø300mm  

на осовинском растојању 2,5m. ком 147 1.500,00 220.500,00

6.2. Набавка транспорт и уградња ограде типа ''Legi'' m' 350,00 1.000,00 350.000,00

6.3. Набавка, транспорт и монтажа монтажних контејнера

6,0m х 4,6m ком 2 1.200.000,00 2.400.000,00

свега 6: 2.970.500,00

Рекапитулација радова:

1. Претходни радови--------------------------------------------------------------------

2. Доњи строј-----------------------------------------------------------------------

3. Горњи строј-----------------------------------------------------------------------

4. Асфалтни и бехатон радови---------------------------------------------------------------

5. Бетонски радови---------------------------------------------------------------

6. Остали радови--------------------------------------------------------

       У Ваљеву,

 јун 2022.године

6.308.612,57

10.039.948,00

78.000,00

укупно без ПДВ-а:

119.411,00

2.970.500,00

30.123.493,57

10.607.022,00

Одговорни пројектант:

Светозар Клајић, дипл.инж.грађ.


